
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych

ZADANIE: Projekt placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
       „Radosna Szkoła” na działce nr. 1272/4 w Tymbarku

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tymbark 

TEMAT: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – prace budowlane

Limanowa lipiec 2010 r.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004 w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego / Dz.U. z 2004 r., nr 202 poz. 2072 / 

1



Spis treści 

I.1. WSTĘP
I.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
I.1.2. Zakres stosowania ST 
I.1.3. Zakres robót objętych ST
I.1.4. Określenia podstawowe
I.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
I.1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
I.1.5.2. Dokumentacja projektowa
I.1.5.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi
I.1.5.4. Bezpieczeństwo Robót
I.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
I.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
I.1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
I.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
I.1.5.9 Zabezpieczenie Robót
I.1.5.10 Zgodność z prawem i innymi przepisami
I.1.5.11 Równoważność norm i przepisów 
I.2.MATERIAŁY
I.2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
I.2.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
I.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
I.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
I.3. WYKONANIE ROBÓT 
I.3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
I.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
I.4.1. Zasady kontroli jakości robót 
I.4.2. Pobieranie próbek 
I.4.3. Badania i pomiary 
I.4.4. Raporty z badań 
I.4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
I.4.6. Certyfikaty i deklaracje 
I.4.7. Dokumenty budowy 
I.4.7.1. Dziennik Budowy 
I.4.7.2. Rejestr Obmiarów 
I.4.7.3 Sposób przechowywania dokumentów 
I.4.7.4. Inne Dokumenty Budowy 
I.4.7.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy
I.5. ODBIÓR ROBÓT 
I.5.1. Odbiór częściowy 
I.5.2. Odbiór Końcowy Robót 
I.5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
I.5.3. Odbiór pogwarancyjny 
I.6. SPRZĘT 
I.7. WYMAGANIA ODNOŚNIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO OFERENTÓW 
I.8.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.
I.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
I.9.1. Akty prawne 
I.9.2. Polskie Normy i Normy Branżowe

2



I.1. WSTĘP 

I.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 
poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które 
zostaną wykonane w ramach projektu : 

Projekt placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji  
Narodowej „Radosna Szkoła” na działce nr. 1272/4 w Tymbarku

I.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

I.1.3. Zakres robót objętych ST 

-Usunięcie warstwy humusu 

-Roboty ziemne – korytowanie, profilowanie podłoża pod warstwy nawierzchni

-Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni placu zgodnie z projektem

 -  Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  -  kolor  pomarańczowy  –  paleta  barw  Pantone 
152C,RAL 2011 Tieforange

- Wykonanie nawierzchni komunikacji - kolor niebieski – paleta barw Pantone 540C, RAL 
5003 saphirblau,

- Montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową

- Wykonanie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 

-Wykonanie nowego ogrodzenia z żywopłotu, wraz z montażem furtki.

I.1.4. Określenia podstawowe.

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  kazdym  przypadku 
następująco:
Chodnik – wyznaczony pas  terenu przy jezdni  lub  odsunięty od jezdni,  przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dziennik  budowy –  dziennik,  wydany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.
Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Koryto  –  element  uformowany  w  korpusie  podłoża  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji 
nawierzchni.
Laboratorium  –  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.
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Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera  (inspektora 
nadzoru) 
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolność do samodzielnego spełnienia  przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

 I.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

I.1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający  przekaże  Budowę  wraz  z  porozumieniami  prawnymi  i  administracyjnymi 
niezbędnymi  do  przeprowadzenia  Robót,  Dziennikiem  Budowy,  jednym  egzemplarzem 
Dokumentacji  Projektowej  i  1  egzemplarzem  Specyfikacji  Technicznej  w  terminie 
określonym  w  klauzuli  Warunków  Umowy.  W  czasie  budowy  Wykonawca  będzie 
odpowiadał  za  utrzymanie  wszystkich  punktów  pomiarowych  oraz  punktów  odniesienia 
związanych  z  wykonaniem  Robót  oraz  zobowiąże  się  odbudować  punkty,  które  zostały 
uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót.

I.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
I.1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych: 
Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców zawarte w kontrakcie powinny 
składać się z: 
- przedmiaru, 
- specyfikacji technicznych, 
- opisów technicznych, 
- podstawowych rysunków 
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, oraz inne dokumenty niezbędne do 
realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 
przygotowywania ofert przetargowych 
I.1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy 
po przyznaniu Umowy: 
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej.

I.1.5.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  wszystkie  dodatkowe 
dokumenty  przedłożone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowią  część  Umowy; 
wymagania  określone  w  jednym  dokumencie,  który  stanowi  część  Umowy,  są  dla 
Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 
Jak  stanowią  Warunki  Umowy,  w  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  pomiędzy 
dokumentami powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 
Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
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Wymiary  opisane  na  piśmie  mają  pierwszeństwo  przed  wymiarami  wyliczonymi  na 
podstawie rysunków. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych 
oraz  Specyfikacjach  Technicznych.  Odstępstwa  od  tych  wymagań  są  możliwe  pod 
warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry 
materiałów  oraz  wykonania  Robót  powinny  być  jednolite  i  zgodne  z  wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca 
na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 

I.1.5.4. Bezpieczeństwo Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom 
oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
ogrodzenia  oraz urządzenia  do wykonania  zabezpieczeń muszą zostać  zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w 
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru,  oraz  za  pośrednictwem  zamontowanych  w 
miejscach i w ilości określonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez 
niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania 
robót.  Koszt  zabezpieczenia  budowy  nie  podlega  odrębnym  rozliczeniom  finansowym 
i winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. 
Wykonawca  dostarczy,  zamontuje  oraz  utrzyma  urządzenia  służące  wykonaniu 
tymczasowych  zabezpieczeń  takie  jak:  ogrodzenia,  poręcze,  światła,  urządzenia 
sygnalizacyjne,  znaki  ostrzegawcze,  straż,  oraz  inne  rodzaje  wykonania  zabezpieczenia 
Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc. 

I.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
      - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
      - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
      - możliwością powstania pożaru

I.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

5



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

I.1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

I.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji 
i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o 
zamiarze  prowadzenia  Robót  w  ich  pobliżu,  jak  również  o  opłaconym  nadzorze 
przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 

 I.1.5.9 Zabezpieczenie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych  do  budowy od  dnia  przekazania  Budowy do  daty  wydania  Protokółu 
Odbioru Końcowego przez Zamawiającego-Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie  Robót  do  chwili  ich  Odbioru  Końcowego.  Każdy 
odcinek Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób 
przez cały okres trwania Robót, aż do momentu wydania Protokółu odbioru końcowego. 
Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna 
za  niezbędne  jeżeli  Wykonawca  nie  dostosuje  się  w  ciągu  24  godzin  do  jego  poleceń 
dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenie. 
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I.1.5.10 Zgodność z prawem i innymi przepisami 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  w  czasie  wykonywania  Robót  wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 
dotyczące  Robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  zobowiąże  się 
zastosować  do  wszystkich  prawnych  wymagań  dotyczących  używania  opatentowanych 
urządzeń  i  wykorzystywania  opatentowanych  metod  oraz  zobowiąże  się  na  bieżąco 
informować  Inspektora  Nadzoru  o  podejmowanych  przez  siebie  działaniach  poprzez 
przedstawianie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

I.1.5.11 Równoważność norm i przepisów 
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy,  które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty 
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania 
powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne 
odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż 
powołane  normy lub przepisy,  pod warunkiem ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego 
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami,  a  ich 
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę 
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  kiedy  Inspektor 
Nadzoru  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub 
wyższego  poziomu  wykonania  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych  w 
dokumentach. 

I.2. MATERIAŁY 
I.2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  oraz 
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc  wskazanych  w  Umowie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione  w Umowie.  Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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I.2.2. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały,  które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji  Technicznych.  Jeżeli 
Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, 
aniżeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do 
tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora  Nadzoru  lub  przez  niego  zatwierdzone,  będzie  realizowana  na  własne  ryzyko 
Wykonawcy.  Wykonawca  powinien  mieć  świadomość,  że  wykonana  w ten  sposób  część 
Robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

I.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

I.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany 
i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być później  zmieniany bez  zgody Inspektora 
Nadzoru. 

I.3. WYKONANIE ROBÓT 
I.3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót  zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione 
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz 
inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi 
Wykonawca. 
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I.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
I.4.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 
prób szczelnościowych oraz Robót. 
Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na 
wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca. 

I.4.2. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  przez  niego 
zaakceptowany. 

I.4.3. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
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I.4.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia 
jakości. 
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

I.4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania 
i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor  Nadzoru,  będzie  oceniać  jakość  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na 
podstawie certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę. 
W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów i Robót Wykonawca przeprowadzi 
nieodpłatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbędne badania materiałów lub Robót. 

I.4.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub, 
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy, lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta  i 
dołączone do partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi 
Nadzoru . 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

I.4.7. Dokumenty budowy 
I.4.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik  Budowy  jest  obowiązującym  instrumentem  prawnym  istniejącym  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia 
zakończenia  robót.  Wykonawca  w  osobie  kierownika  budowy  jest  odpowiedzialny  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy  do Dziennika  Budowy będą dokonywane  regularnie  i  powinny rejestrować  postęp 
Robót,  ochronę  osób  i  własności,  a  także  kwestie  techniczne  i  aspekty  związane  z 
zarządzaniem Budową. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i 
opisem  pracy  wykonanej  przez  osobę  dokonującą  wpisu.  Wszystkie  wpisy  muszą  być 
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Budowy Wykonawcy, 
- datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 
Budowy, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót, 
-  postęp  Robót,  problemy  i  przeszkody  wynikłe  w  trakcie  wykonywania  Robót,  daty, 
przyczyny i czas trwania opóźnień, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robót, 
- daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
-  stan  pogody  oraz  temperaturę  powietrza  występujące  w  okresie  wykonywania  robót 
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność Warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót, 
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek i  przeprowadzania  badań wraz  z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał inne 
istotne informacje związane z przebiegiem Robót. 

Zapytania,  uwagi  lub  propozycje  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  zostaną 
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Wszystkie  decyzje  Inspektora 
Nadzoru wprowadzone  do Dziennika  Budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich 
przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  Projektanta  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

I.4.7.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wystąpią 
roboty  dodatkowe  konieczne,  których  nie  można  było  przewidzieć  przed  podpisaniem 
umowy. Zamawiający, a tym samym Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku 
na wniosek Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru. 

I.4.7.3. Sposób przechowywania dokumentów 
Dokumenty  Wykonawcy  takie  jak  certyfikaty  zapewnienia  jakości,  deklaracje  jakości 
materiałów,  zatwierdzone  receptury  laboratoryjne  oraz  wyniki  badań  powinny  być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty  te  będą  potrzebne  przy  procedurze  przekazania.  Dokumenty  przez  cały  czas 
powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 

I.4.7.4. Inne Dokumenty Budowy 
Niezależnie  od  dokumentów,  o  których  mowa  w  punktach  I.4.7.1.-  I.4.7.2.,  wymienione 
poniżej dokumenty powinny być także uznane za dokumenty Budowy: 
- dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót, 
- procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy, 
- Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 
prawnymi, 
- Protokół/y Odbioru Robót, 
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- protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
- korespondencja budowy. 

I.4.7.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. 
Każdy  zagubiony  dokument  będzie  niezwłocznie  zastąpiony  zgodnie  z  właściwymi 
wymogami prawnymi. 
Wszystkie  dokumenty  Budowy będą  udostępnione  do  kontroli  Inspektorowi  Nadzoru  lub 
Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 

I.5. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: - 
odbiorowi częściowemu, - odbiorowi końcowemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

I.5.1. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru 
częściowego Robót  dokonuje  się  wg zasad jak  przy odbiorze  końcowym Robót.  Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony Zamawiającej. 

I.5.2. Odbiór Końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy,  licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w pk-cie I.4.7. 
Inspektor  Nadzoru  wraz  z  Komisją  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  wydadzą  protokół 
odbioru końcowego i przekazania robót. 
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. 
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i S T . 
W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych 
i Robót poprawkowych. 
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  uzupełniających  lub 
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją 
Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
Dokumentach umowy. 

I.5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego 
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego-Inspektora  Nadzoru.  Co 
najmniej  7  dni  przed  terminem  odbioru  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi 
Nadzoru następujące dokumenty: 
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-  Dokumentację  Projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  Kontraktu.(  Zmiany  w  dokumentacji  technicznej 
muszą się odbyć za zgodą i przy udziale Projektanta.) 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne. 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
- Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
-  Podsumowanie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
- Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych 
robót  (np.  na  przełożenie  ewentualnych  sieci  podziemnych  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i 
przekazania  tych  robót  właścicielom  urządzeń.  W  przypadku  zmian  w  dokumentacji 
technicznej w dokumentacji powykonawczej musi być zgoda Projektanta na wprowadzenie 
tych zmian. 
- Instrukcje eksploatacyjne. 

I.5.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  robót  nastąpi  po  wygaśnięciu  okresu  gwarancyjnego  i  wykonaniu 
robót  związanych  z  usunięciem  wad/błędów/uszkodzeń  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym. 
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję 
składającą  się  z  przedstawicieli  Użytkownika,  Wykonawcy  i  Zamawiającego  wraz  z 
Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca  zostanie  powiadomiony  o  sporządzonym  wykazie 
wad/błędów/ uszkodzeń. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie I.5.2. “Odbiór końcowy Robót”. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Instytucję Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

I.6. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien 
on zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie 
robót dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  specyfikacja  techniczna  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  wyborze 
i uzyska jego akceptację. 
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I.7. WYMAGANIA ODNOŚNIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO OFERENTÓW
1. Wykonawca winien wykazać zdolność do finansowania przedmiotu zamówienia w formie 
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej 
2. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
3.  Wykonawca  winien  dysponować  odpowiednio  wykwalifikowanymi  osobami, 
posiadającymi wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy umowy siłami własnymi lub  przy 
pomocy podwykonawców. 
Wykonawcy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia przy pomocy Podwykonawców, 
muszą spełniać wszystkie wymagane warunki samodzielnie. 

I.8.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT.
I.8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  wszystkich  robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w 
dokumentacji projektowej.

I.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
I.9.1. Akty prawne 

Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 
r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Rozporządzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 r., 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r., 
w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym 

Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/. 

Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 

Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 
2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U. 03.33.270  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 
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Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 
2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych. 

Dz.U.  98.107.679  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH 
I  ADMINISTRACJI  z  dnia  5  sierpnia  1998 r.,  w sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r., 
w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

Dz.U.98.113.728  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie.
 
Dz.U.98.99.637  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r., 
w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania 
znakowaniem CE. 

Dz.U.03.139.1323  USTAWA  z  dnia  12  czerwca  2003  r.,  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach 
handlowych 

Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r., 
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 
r.,  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 
r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 26 września  1997 r.,  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy /tekst 
jednolity/ 

Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U.96.62.285  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SOCJALNEJ  z  dnia 
28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
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I.9.2. Polskie Normy i Normy Branżowe: 
PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne  budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonywania  i  badania  przy 
odbiorze 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów i torowisk 
tramwajowych. 
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