

PZ/2414/2020

Wieliczka, dnia 29.06.2020 r.

KOMUNIKAT II

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego
na podwoziu trójosiowym z nowym urządzeniem hakowym dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.**

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Jędynaka 30 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Pytanie z dnia 29.06.2020 r.

Zamawiający wymaga dostawy pojazdu kompletnego w ciągu 100 dni od daty podpisania Umowy. Z powodu aktualnej sytuacji związanej w pandemią koronawirusa bardzo proszę o wydłużenie terminu dostawy pojazdu do 140 dni od daty zawarcia Umowy. Aktualnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć panującej sytuacji w okresie wrzesień/październik a to w tym okresie będzie fizycznie produkowany pojazd, należy podkreślić, że termin produkcji i dostawy pojazdu jest również uzależniony od podwykonawców, producentów komponentów do produkcji pojazdu, na których nie mamy wpływu i nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich sytuacji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu dostawy pojazdu.

PROKURENT

Agata Stachura

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa