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Projekt umowy
Gmina Tymbark Zatqcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr

o wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa biblioteki wraz z Izba Pamigci Narodowej i
Centrum Konferencyjnym Wspolpracy z Zagranica w Tymbarku zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Matopolskim
Urzedem Marszatkowskim w Krakowie w zwiazku z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze
srodkow dotacji rozwojowej w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,

zawarta w dniu ..................... 2009 r. w Tymbarku pomigdzy:
Gming Tymbark, Rynek 49, 34-650 Tymbark,
NIP 737-13-62-818, REGON 000550781

reprezentowana przez: mgr Stanistawa Pachowicza — Wjta Gminy Tymbark, przy kontrasygnacie Zofii Duda —
Skarbnika Gminy zwang w tresci umowy Zamawiajacym, a firma

wpisana do nr NIP REGON ......cvueruecuccuecnnes
reprezentowang przez:

zwang w tresci umowy Wykonawca.

Umowe niniejsza zawiera si¢ w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) — sygnatura akt IGKOS/341/11/2009

—_—

Przedmiot umowy
§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej robotami) w ramach
zadania pn: ,,Budowa biblioteki wraz z Izba Pamieci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Wspoélpracy z
Zagranica w Tymbarku”.

Szczegdtowy zakres zamowienia okreSlaja: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo — finansowy stanowiace zataczniki do niniejszej
umowy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego, dokumentacja projektowa
oraz miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem
terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére moga mie¢ wplyw na wykonywane roboty).
Wykonawca zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i zobowiazuje si¢ wykonaé roboty wedtug
przekazanej dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujac si¢ zasada gospodarnosci, a takze zachowujac postanowienia
przepis6w publiczno-prawnych i wymagan.
Dokumenty zawierajace specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia (wraz ze wszystkimi zatacznikami), stanowia
integralna cz¢$¢ umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Termin realizacji

§3

Strony ustalajg termin zakonczenia robdt do dnia: nie pdzniej niz do 2010-12-15 (zgodnie z harmonogramem).
Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni roboczych liczac od daty podpisania umowy.
Wykonawca ma prawo do wnioskowania zmiany umowy poprzez zmiang terminu umownego zakonczenia robot,
jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

a) konieczno$ci zmiany sposobu wykonywania robét, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, a ktére maja bezposredni wptyw na termin realizacji okre§lony w § 3 ust. 1
b) wstrzymania realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
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c) sity wyzszej w rozumieniu przepisoéw kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca moze wnioskowaé o zmiang umowy poprzez zmiang terminu umownego w w/w sytuacjach, pod
warunkiem, iz pomimo dotozenia ze strony wykonawcy wszelkich mozliwych staran nadrobienie powstatego
op6znienia nie byto mozliwe, a inne roboty byty wykonywane w terminach okre§lonych w harmonogramie.

Nadzor i kierownictwo budowy

§4
Zamawiajacy powoluje inspektorow nadzoru w osobach:
A) e — branza budowlana
D) — branza sanitarna
C) e — branza elektryczna i telekomunikacyjna
d) — branza drogowa

Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami), zwane dalej ,,prawem budowlanym”

Inspektorzy nie posiadaja pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki
finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie Wykonawcy, okreSlone w umowie i powodujacych jego zwigkszenie.
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o zmianie ktoregokolwiek z inspektorow nadzoru. Zmiana moze
nastapi¢ szczegolnie w przypadku niemoznosci osobistego wykonywania obowiazkéw przez inspektora nadzoru
wskazanego w ust. 3.

Wykonawca ustanawia Kierownika BUOWY W OSODIE: ......cccccirceiriiiiiniiieiitiesiestee e steeereseaesieeeeeseeeseesseessesseessesseessesseessesssesnas
oraz kierownikoéw robot w osobach:

A) e branza sanitarna

D) branza elektryczna

() I branza telekomunikacyjna
d) branza drogowa

Kierownik budowy i kierownicy robot realizuja osobiscie obowiazki okreslone w art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca zobowiazany
bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastgpstwo dla 0sob wymienionych w ust. 7. Zastgpcy ustanowieni w ten sposob beda
posiadac nie nizsze uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe niz osoby wskazane w ust. 7.
Zmiany okre$lone w ust. 6 i 8 nie wymagaja aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego.
Na wniosek stron umowy lub z wilasnej inicjatywy Zamawiajacy organizuje regularne narady koordynacyjne
z udzialem przedstawicieli zamawiajacego, wykonawcy, autora projektu i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych
0soOb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajacego, a kopie protokotlu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradg.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robo6t oraz dotyczacych interpretowania umowy
odbywa¢ si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem. Podstawa interpretacji
sa umowa, specyfikacja, Prawo Zamowien Publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane oraz inne powszechnie
obowiazujace przepisy.
Obowiazki Zamawiajacego
§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zamawiajacy dostarczy dziennik budowy.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodla poboru energii elektrycznej i wody z zastrzezeniem, ze oplaty za te media
ponosi
w calosci Wykonawca.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy realizowal bedzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach okre$lonych w niniejszej
umowie.
Obowiazki Wykonawcy
§6
Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia kazdego elementu dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie
obowiazujacym prawem budowlanym oraz innymi obowiazujacymi przepisami i do bezzwlocznego informowania na
piSmie Zamawiajacego o kazdej takiej niezgodnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania sprawdzenia o ktorym mowa w ust. 1 na biezaco, przed przystapieniem
do robot. W razie wykonania robot zgodnie z projektem a niezgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym
Wykonawca wraz z autorem projektu odpowiada za szkody jakie moga powstac z tego tytutu.
W razie koniecznosci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia na budowe
niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym
Zamawiajacego oraz jest zobowiazany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajacego.
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4. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie poboru wody, dostawy energii, itp na teren robot i wykona na wlasny koszt
podiaczenie do sieci lub linii, zainstaluje liczniki zuzycia wody, energii oraz bgdzie ponosit koszty zuzycia wody, energii
w okresie realizacji robot.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy realizowat bedzie dostawy lub roboty nie bedace przedmiotem
niniejszej umowy — na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ do udostgpnienia terenu robot w zakresie
jaki wynika z wniosku.

6. Wykonawca zapewni pelna obstuge geodezyjna i geologiczna budowy, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami.

7. Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma
i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

8. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze zamowieniowe materialow
i urzadzen. Zamowienia materiatdw i urzadzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.

10. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkow bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

11. W czasie realizacji robét wykonywanych w czynnym, uzytkowanym obiekcie, Wykonawca bedzie utrzymywal teren
robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materialy, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawca ograniczy swoje dzialania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie
uzgodni z inspektorem nadzoru i Zamawiajacym jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
beda w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu pacjentow i prawidtowemu funkcjonowaniu szpitala.

12. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
przestrzegania tych przepisOw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji robot.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy oraz poza nim)
oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wlasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i
scieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okre§lonych odpowiednimi normami.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli przez pracownikoéw
instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego, pracownikéw organow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych prawem budowlanym oraz do udostgpnienia tym
osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé
dokumentacj¢ fotograficzna wykonang technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w
formie elektronicznej — preferowany format jpg — terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak
aby monitorowa¢ stan wykonywania robdt) i po zakonczeniu robdot, w celu umozliwienia weryfikacji przez
Zamawiajacego stanu przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy
oraz Zamawiajacemu.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren robdt i przekazaé go Zamawiajacemu w
terminie ustalonym na odbidr robot.

16. Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentéw budowy do
czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

17. Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowiazki , w tym zwlaszcza wszelkie dziatania zwiazane z koordynacja
prac i dzialah w procesie budowlanym.

§7

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu robot, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu robot i samych robot (mienia) z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy prowadzeniu
dziatalno$ci gospodarczej, jak roéwniez zawrze wszelkie inne umowy ubezpieczenia, celem ograniczenia ryzyka
zwigzanego z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie za szkody wyrzadzone osobom
trzecim na terenie budowy, a w razie pozwania Zamawiajacego przystepuje do sprawy w charakterze pozwanego lub
wspotpozwanego.

3. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia §wiadectwa
usunigcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie wynikte szkody.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ pod rygorem rozwigzania umowy, do dorgczenia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od
podpisania niniejszej umowy kserokopii (podpisanej przez Wykonawcg za zgodno$¢ z oryginatem) polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia budowy objetej umowa od odpowiedzialnoéci cywilnej wobec Zamawiajacego i szkod
wyrzadzonych osobom trzecim. Zamawiajacy ma prawo zadaé przedlozenia do wgladu oryginatu polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminéw i klauzul wraz z zatacznikami na podstawie ktoérych wystawiono polisg lub
dokument. Kwota tego ubezpieczenia wraz kwota ubezpieczenia z tytulu prowadzonej dziatalnosci nie moze by¢
mniejsza niz warto$¢ brutto wynagrodzenia umownego.
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5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kontynuowania ubezpieczenia, o ktorym mowa wyzej, przez okres obowigzywania
niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili zwrotu pierwszej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W razie uptywu okresu obowiazywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od zakonczenia okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia.

§8

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w § 6 1 7 Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1. Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) w terminie 5 dni od daty stwierdzenia o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych.

2. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty budowy (w tym dziennik budowy)
w formie zgodnej z prawem budowlanym.

3. Informowanie Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czgéci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku gdy stanie si¢ to z winy Zamawiajacego lub 0sob przez niego
uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nast¢puje na koszt Zamawiajacego po wczeSniejszym
uzgodnieniu kosztow naprawy.

5. Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i
konserwacji urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je Zamawiajacemu na
wilasny koszt co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbgdzie si¢ w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym jednakze przed odbiorem czgSciowym lub koncowym.

Materialy
§9

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wlasnych, przy uzyciu wtasnych urzadzen.

2. Materialy i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi przepisow szczeg6lnych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialéw lub kazdej ich czg$ci - partii certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na Zzadanie

Zamawiajacego jakos$ci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia cigzaru

i ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w pkt. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy w gatunku I oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem $wiadectwa,
atesty 1 certyfikaty .

—

)]

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 10

1. Za wykonane roboty budowlane Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
....................... zt netto, plus podatek VAT w kwocie: ................... zk. codajerazem: ............................ zL
brutto, sfownie: ...

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegélne elementy i etapy robot okresla harmonogram rzeczowo -finansowy.
Harmonogram jest sporzadzony w szczegdlnosci z zachowaniem proporcji wykonanego zakresu robot do naleznego
za calo$¢ robot wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 i 2 zostalo wyliczone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale XV specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do wykonania robot ujetych
w dokumentacji projektowej jak rowniez nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania zadania w tym takze
migdzy innymi:

=  robocizng wraz z kosztami towarzyszacymi,

= koszty posrednie, koszty BHP,

= koszty wykonawcy jakie moga wystapi¢ w trakcie budowy jak i okresie r¢kojmi i gwarancji,

=  podatek VAT,

= ubezpieczenie,

= wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,

= droga dojazdowa do terenu budowy,
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= zagospodarowanie terenu budowy,

= koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.),

= koszty instrukcji, instruktazu i szkolenia,

=  wykonanie niezbgdnych rusztowan,

= obstuga geodezyjna i geologiczna,

= koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru koncowego robot,

= ewentualne zajgcie chodnika lub pasa drogowego,

= koszty powielenia dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej na potrzeby budowy,

= koszt opracowania §wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci budynku stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno - uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 201/2008 poz.
1240)

= wszelkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki niezbgdne do zrealizowania zadania.

4. Uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji robdét z wyjatkami
okreslonymi w § 11 niniejszej umowy. Ustala si¢, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace
w Polsce podatki, wlacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robét.

5. W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT na wniosek jednej ze stron wynagrodzenie umowne ulega zmianie o
wielko$¢ wynikajaca ze zmiany podatku VAT. Zmiana dokonywana jest w formie aneksu.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci beda dokonywane w tej
walucie (art. 358 § 1 KC).

§11
1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczaltowe moze ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:
a) Zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,
b) Zastosowania tanszej technologii niz przewidziana w dokumentacji projektowej, co uregulowane bedzie stosownym
ancksem do umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia ryczaltowego moze nastapi¢ réwniez w wypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego robot
zamiennych w stosunku do robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

3. Poniewaz inwestycja finansowana jest w czg$ci ze Srodkow Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w zwiazku z tym w zaleznosci od terminéw i wysokosci
przyznawanych $rodkéw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo - finansowego lub terminu. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio
obnizone i Zamawiajacego nie beda obcigzac kary umowne.

§12
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w § 11 podstawa do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczattowego
beda:
a) faktycznie nie wykonany lub zmieniony i obustronnie uzgodniony zakres robot
b) kosztorys réznicowy obejmujacy ceny przyjete w kosztorysie ofertowym stanowigcym zal. nr 3 (dotyczy cen
robocizny, materiatow, sprzgtu, kosztéw zakupu, kosztow ogélnych, zysku).

Zasady rozliczen finansowych

§13

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie czg¢$ciami w terminach i1 etapach zgodnych z
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Wykonawca wystawia czgSciowe faktury VAT za wykonane etapy rozliczeniowe po sprawdzeniu wykonania tych etapow
i podpisaniu protokotu przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

3. Faktury cze$ciowe nie moga przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1.

4. Ostateczne rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastapi faktura VAT koncowa wystawiona w oparciu o protokot
odbioru koncowego ostatniego wykonanego etapu. Naleznoéci Wykonawcy placone bgda przez Zamawiajacego
przelewem na konto podane przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie okreslone w fakturze w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury przez
Wykonawcg.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ faktury VAT Zamawiajacemu, celem ich weryfikacji i akceptacji.

Odbidr przedmiotu umowy

§ 14
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiory czegsciowe
¢) odbior koncowy
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d) odbidr ostateczny — pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowos¢ do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. Po zgloszeniu inspektor nadzoru
niezwlocznie ustala z Wykonawca termin odbioru.

b) Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory czgéciowe polegaja na potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w ciagu 5-ciu dni roboczych od daty zlozenia
protokolu odbioru robot - wykonania elementéw rozliczeniowych robot i stluza wylacznie do celéw fakturowania.
Dokonanie odbioru czg§ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez wykonawce ,,protokotu odbioru robot”
stanowiacego zatacznik do kazdej faktury czesciowej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Odbidr koncowy:

4.1. Postanowienia ogolne:

a) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

b) Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik budowy
i kierownicy robot, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego a takze przedstawiciele uzytkownika oraz
jednostek, ktorych udziat nakazuja odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy
powolani przez strony.

4.2. Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt
7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

b) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajacego
- zakonczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru.

¢) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie 1 skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

d) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaty
wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami, dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowg oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawcg zostaty profesjonalnie uprzatnigte i doprowadzone
do nalezytego stanu.

e) protokotow badan, sprawdzen, pomiardéw i prob

f) protokotow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot ulegajacych zakryciu —
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odregbnymi przepisami,

g) protokoldw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci wydane przez polskie
instytucje uprawnione do ich wydania),

h) podrecznikdéw instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji producentéw urzadzen,
maszyn, aparatury, wyposazenia itp. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dokumentacji
projektowej z naniesionymi zmianami (W razie potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkow zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowg),

i) tabelarycznego wykazu wykonanych obiektow z podaniem ilosci i charakterystyki.

j) Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesécei budynku stanowiacej samodzielna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw
ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 201/2008 poz. 1240)

4.3. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Zamawiajacy bedzie miat prawo do nie
przystgpowania do czynnosci odbiorowych, za§ Wykonawca obowiazany jest ponownie zglosi¢ czynno$ci odbiorowe i
termin wykonania liczy si¢ od daty ponownego zgloszenia odbioru.

5. Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych.

5.1. Zamawiajacy przystepuje do odbioru w ciagu 10 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

5.2. W dniu ustalonym przez strony jako termin odbioru, sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego robét. Moze on
zosta¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ listg usterek i wad lub prac niezbgdnych do przeprowadzenia - nie
limitujacych przejecia przedmiotu umowy. Usterki, wady i prace Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ w terminie
zapisanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego.

5.3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot
umowy nie kwalifikuje si¢ do tego odbioru ze wzgledu na nickompletno$¢ robot czy tez usterki w skali przekraczajacej
mozliwo$¢ przejecia robdt, lub w przypadku braku ktéregokolwiek z dokumentow wymienionych powyzej Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce i bedzie uprawniony nalicza¢ kary umowne za zwloke poczawszy od
nastgpnego dnia po uptywie terminu wykonania umowy okreslonego w harmonogramie. Wykonawca natomiast
obowiazany bedzie do niezwlocznego usunigcia wszelkich usterek i brakow, a po dokonaniu tego usunigcia do
ponownego zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
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5.4. Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostana ujawnione wady nie nadajace si¢ do usunigcia ale umozliwiajac uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ odbioru obnizajac wynagrodzenie
Wykonawcy proporcjonalnie do rodzaju i zakresu wad.

5.5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad 1 w takim
wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usunigcie
wad 1 usterek zostaje takze potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

6. Odbior ostateczny:

6.1. Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji i r¢kojmi kazdej czesci objetej etapem komisjg odbioru dla

ustalenia warunkow odbioru ostatecznego,

6.2. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwaranciji i

rekojmi,

Protokot odbioru ostatecznego ostatniego etapu bedzie potwierdzat datg, z ktora Wykonawca wywiazat si¢ ze wszystkich
zobowiazan wynikajacych z umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 15

1. Podstawa naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest cena - wynagrodzenie brutto robot
uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniaja zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W fOrmie: ...........c. ceeverieres eevieeiees ceres eveerieeeeneeens

3. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 10 % od podstawy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
10 ust. 1, CO StANOWI KWOLE: ....ocoviiiiiiieceiecteceeeee e e e zt.

4. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form przewidzianych w ustawie.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy najpdzniej w dacie podpisania umowy, z zastrzezeniami, o ktérych mowa wyze;.

6. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i przyjecia
ostatniego etapu robot przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego, za§ zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastapi
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Kwoty z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
w pieniadzu przekazywane beda przez Zamawiajacego na wydzielony rachunek bankowy.

7. W razie zlozenia zabezpieczenia w formie niepieni¢znej dokument zabezpieczenia nalezy zlozy¢ najpdézniej w dacie
podpisania umowy u Zamawiajacego. Warto$§¢ dokumentu niepieni¢znego zabezpieczenia powinna uwzgledniac¢ zasady
zwrotu okreslone w ust. 6.

8. Zwrot kwoty z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nast¢puje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek oferenta.

9. Jezeli Wykonawca wykona we wlasciwych terminach swoje zobowiazania z tytutu rekojmi, to w takim przypadku kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego 1 zostanie zwrocona
Wykonawcy i woéwczas Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi zwroci Wykonawcy owa kwote zabezpieczenia wraz
z odsetkami, ktore przyrosty do tej kwoty.

10. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowiazan z tytutu gwarancji - rekojmi to Zamawiajacy jest uprawniony usunaé
wady przedmiotu umowy w zastgpstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac¢ kwote zabezpieczenia i naroste odsetki
od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usunigcia usterek badz wad przedmiotu umowy przewyzsza
kwotg zabezpieczenia, powstala w ten sposdb warto$¢ obciaza w catosci wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji
§ 16
1. Okres rekojmi i gwarancji wynosi 3 lata liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
W odniesieniu do zamontowanych urzadzen i wyposazenia obowiazuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie
krotszy niz 1 rok.
2. Okres gwarancji i rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
4. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstale w okresie gwarancji i rgkojmi z winy Wykonawcy, a takze jeszcze
inne uszkodzenia lub wady wynikajace z wykonywanej umowy, zostang usuni¢te — naprawione przez Wykonawceg.
5. Istnienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawceg na pismie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba Ze strony umowia si¢ inacze;j.
6. Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad ostatniego etapu robot stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynaja swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 15
niniejszej uUMowy.
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8. W przypadku nie usunigcia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma prawo do
zastepczego usunigcia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy, albo do zatrzymania kwoty zabezpieczenia.

Kary umowne
§17
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysoko$ciach:
a) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia:
- w niedotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 okre§lonego w harmonogramie
- w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
- w usunigciu wad na podstawie przepiséw o rekojmi lub gwarancji
- z tytulu przerwy w realizacji robdt trwajacej dtuzej niz 7 dni, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych.
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za
kazdy dzien opdznienia:
- w przekazaniu terenu budowy
- w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za
odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
4. Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kar¢ w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Kary te nie dotycza przypadkow okreslonych w art.
145 ustawy.
5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy) .
6. Za szkody z innych tytutow wyrzadzone Zamawiajacemu przez Wykonawceg, Wykonawca odpowiada wg zasad
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
7. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Potracenie to bedzie
dokonane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
8. W razie op6znienia w zaplacie wierzytelnosci pieni¢znych strony zobowiazuja si¢ do zaptaty ustawowych odsetek.

Odstapienie od umowy
§18
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy
w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

d) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni.

f) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostepnienie placu budowy wedtug ustalen § 6 ust. 5 umowy.

g) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatdéw lub wadliwie wykonanych robdt pomimo
wczesniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

h) Bez uzasadnionych przyczyn i pomimo interwencji Zamawiajacego nie prowadzi rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym i istnieje realne zagrozenie, zZe nie wywiaze si¢ z umownego terminu zakonczenia realizacji
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

i)  Wykonawca podzlecit czgs$¢ robot podwykonawcy, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego uzgodnienia tego faktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienic od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ podanie
przyczyny oraz uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej strony, z powodu
ktorej nastepuje odstapienie od umowy.

¢) Wykonawca zglosi termin do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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d) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia stanowiace zaplecze
budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych,
- przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

Podwykonawstwo

§19
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czg$ci zamdwienia wymienione w ofercie przetargowe;.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow.
Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcg z podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy z podwykonawca lub
jej projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig¢, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z treScia umowy
zawartej z Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej
jakosci wykonania robot lub dotrzymania termindéw wynikajacych z niniejszej umowy, to moze on zada¢ od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawcg¢ z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy. Ustalenia ust 3, 4, 5, 6 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i na zakres robot inny niz
wymieniony
w ofercie. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca,
zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z  podwykonawca- bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku niecuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego zgodnie
z ustaleniami ust. 4, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci wzgledem podwykonawcy.
W sytuacji okreslonej w ust. 8 Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie w postaci wstrzymania ptatnosci naleznosci
z tytuhu realizacji umowy przez Wykonawcg do czasu dostosowania warunkoéw umoéw do ustalen okreslonych w
niniejszym paragrafie a w ostatecznosci Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.
Z zastrzezeniem art. 647' § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami,
ale moze skorzystac¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania cz¢sci robot.

§20
Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego i po zawarciu umowy z podwykonawca zobowiazany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu umowe zawarta z podwykonawca.
Wraz z kazda faktura, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wspolne oswiadczenie Wykonawcy
i podwykonawcy okreslajace sposob podziatu wynagrodzenia okreslonego w fakturze dla Wykonawcy 1 podwykonawcy
albo o$wiadczenie podwykonawcy, ze nie przystuguja mu zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy w
zwiazku
z wystawiong przez niego faktura.
Oswiadczenia musza by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciagania zobowiazan (zawierania
umow)
Zamawiajacy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajace w tym zakresie.
Wykonawca jako wierzyciel wyraza nicodwotalng zgode by Zamawiajacy przelat - przekazal nalezno$¢ okreslona we
wspolnym o$wiadczeniu, na konto podwykonawcy. Zamawiajacy zawiadamia na piSmie Wykonawce o przelaniu —
przekazaniu naleznego wynagrodzenia na konto podwykonawcy.
W razie sporu pomigdzy Wykonawca a podwykonawca co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody
co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury albo niedolaczenia do faktury o$wiadczenia okreslonego w ust.2,
Zamawiajacy zobowiazany jest wstrzymac lub przekaza¢ do depozytu sadowego kwote wyplaty wynagrodzenia w
wysokosci zadanej przez podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i podwykonawce
albo rozstrzygnigcia sprawy przez sad.
Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajacego wyroku sadu nakazujacego zaplatg podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytulu umowy o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaplata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.
W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaplaty faktury okreslony w § 13 ust. 5 nie biegnie — ulega zawieszeniu
z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.
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§21
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiazanej w celu jej realizacji ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umow, ktore zawarli migdzy soba.
2. Wykonawcy moga ustanowi¢ petnomocnika (wyznaczaja jednego z nich - leadera) do reprezentowania Wykonawcy
wobec Zamawiajacego do odbioru korespondencji i przyjmowania o$wiadczen Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§22
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosSci
takiej zmiany, w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienia sytuacji okreslonych w § 3 ust. 4 umowy
b) zaistnienia sytuacji okreslonych w §10 ust. 5 umowy
¢) zaistnienia sytuacji okreslonych w §11 umowy

§23
1. Przed wystapieniem na droge sadowa, strony moga podja¢ kroki zmierzajace do rozstrzygnigcia sporu na drodze
polubownej, w szczegdlnosci poprzez wystapienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy.
2. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od dorgczenia pisma, przyjmuje si¢, ze
strony do porozumienia nie doszty

§24
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane
2. Ewentualne spory powstale podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§25

Umowe niniejsza sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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