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Umowa Nr …../WI/2010 
na usługę projektową 

 
zawarta w dniu .....................2010 r. w Limanowej, pomiędzy: 
 

Miastem Limanowa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Burmistrza 
Miasta Limanowa - mgr Marka Czeczótkę, 
a  .................................................................................................... 
mającym swoją siedzibę w ..................................................................... zwany w treści niniejszej 
umowy dalej "Projektantem", reprezentowanym przez: 

1. ................................................      2. ................................................ 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym  została  zawarta umowa  następującej  treści: 
 

§ 1. 
 

1. W związku z zamiarem Zamawiającego ubiegania się w 2010 r. z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 o dofinansowanie remontu dróg gminnych, 
Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania: Opracowanie projektów 
wykonawczych remontu nawierzchni dróg, chodników i mostu oraz przebudowy 
skrzyŜowania w Limanowej, zwanych dalej „Projektami”, na warunkach zawartych w ofercie 
Projektanta  z dnia .................. złoŜonej w postępowaniu  o zamówienie publiczne. 

 

2. Zamówienie obejmuje trzy odrębne Projekty: 
1/ Projekt wykonawczy remontu nawierzchni i chodników ul. Kopernika i ul. Targowej        

w Limanowej.  
2/  Projekt wykonawczy remontu mostu na potoku Mordarka przy ul. Targowej w Limanowej.  
3/ Projekt wykonawczy lub budowlany przebudowy skrzyŜowania ul. Matki Boskiej 

Bolesnej, ul. Targowe i ul. Moniuszki w Limanowej. Wykonawca podejmuje się 
rozpoznać wykonanie małego ronda a jeŜeli będzie to technicznie niemoŜliwe lub 
ekonomicznie nieuzasadnione, Wykonawca zobowiązuje się opracować projekt 
wykonawczy lub budowlany przebudowy skrzyŜowania usprawniający jego 
funkcjonalność. 

 

3. Opracowanie kaŜdego Projektu obejmuje: 
a/ sporządzenie mapy syt-wys. do celów projektowych, 
b/ opracowanie projektu budowlanego/wykonawczego i jego uzgodnienie, 
c/ uzgodnienie lokalizacji z właścicielami terenu, 
d/ opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego, 
e/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. 
f/ opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót  

i  jego uzgodnienie. 
g/ opracowanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego. 
 

4. Opracowane Projekty umoŜliwi ą Zamawiającemu, bez konieczności zlecania dodatkowych 
opracowań innym podmiotom: 
a) uzyskanie pozwolenia na budowę, tzn. Projekty spełniać będą wymagania określone         

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133). 

b) przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, tzn. dokumentacja przetargowa opracowana zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. 
zm.) oraz z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

c) wykonanie robót budowlanych, tzn. projekt sporządzony będzie na mapie 
odzwierciedlającej aktualny stan na gruncie, zawierać będzie wszystkie szczegóły 
konstrukcyjne, będzie miał określone rzędne i nawiązanie do geodezyjnych znaków          
w terenie. 

 

4. Zamawiający przekazuje Projektantowi  
a) „Koncepcja remontu nawierzchni i chodników ul. Kopernika i Targowej wraz z remontem 

mostu na potoku Mordarka w Limanowej” mgr inŜ. Janusz Burkat, mgr inŜ. GraŜyna 
Ociepka, Przemysław Kita, inŜ. Grzegorz Zawada. Limanowa, listopad 2009r.  

b) „Koncepcją modernizacji skrzyŜowań: ul. W. Witosa – Krakowska - J. Piłsudskiego,         
ul. J. Piłsudskiego - Jana Pawła II – M. Kopernika, ul. Matki Boskiej Bolesnej - Targowa 
w Limanowej”. prof. zw. dr hab. inŜ. Marian Tracz, mgr inŜ. Agnieszka Mossoczy, mgr inŜ. 
Mirosław Bajor, mgr inŜ. Andrzej Zygmunt.  Kraków, lipiec 1998 r.  

c) kosztorys inwestorski – Koncepcja remontu ul. Kopernika i Targowej, opracowany przez 
mgr inŜ. Janusza Burkata, 26.11.2009 r. 

d) kosztorys inwestorski – Remont mostu na pot. Mordarka w Limanowej, w ciągu                
ul. Targowej, opracowany przez mgr inŜ. Janusza Burkata, 25.09.2009 r. 

 
§ 2. 

 

1. Projektant wyda Zamawiającemu Projekty do dnia:  
 27.08.2010 r. – projekty wykonawcze,  
 15.08.2010 r . – projekty budowlane. 

 

2. Termin zakończenia moŜe być zmieniony: 
a) jeŜeli w trakcie realizacji zamówienia zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych 

opracowań czy rozwiązań projektowych, 
b) jeŜeli Wykonawca nie uzyskał uzgodnienia projektu lub jego części w terminie 30 dni od  

złoŜenia wniosku o uzgodnienie lub nie uzyskał zgody na wejście w teren od właścicieli 
nieruchomości lub wcześniej udzielona zgoda została wycofana, 

c) w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami, które wymagać będą 
dodatkowych opracowań  projektowych. 

 

3. MoŜliwości zmiany terminu nie uprawniają Wykonawcy do Ŝądania zmiany terminu umowy. 
 

§ 3. 
 

1. Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: brutto 
........................... zł  (słownie: ........................................................................... 00/100), w tym: 
a) projekt remontu nawierzchni i chodników ul. Kopernika i Targowej ……………………, 
b) projekt remontu mostu na potoku Mordarka przy ul. Targowej ……………………………., 
c) projekt przebudowy skrzyŜowania ul. M.B Bolesnej, Targowej i Moniuszki ……………….    

 

2. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Projektant pokryje koszty sporządzenia mapy do 
projektowania, materiałów i uzgodnień.  

 

3. Strony uzgadniają, Ŝe wypłata wynagrodzenia, nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Projektanta, najpóźniej w 30 dniu po dostarczeniu Zamawiającemu 
dokumentów rozliczeniowych. 
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4. Dokumenty rozliczeniowe to faktura, protokół zdawczo – odbiorczy Projektów, oraz 
potwierdzenie zapłaty przez Projektanta za wykonane przez podwykonawców elementy 
zamówienia. 

 

5. Część wynagrodzenia na wniosek Projektanta i wystawionej przez niego cesji naleŜności 
moŜe być przekazana na rachunek podwykonawcy. 

 

6. Projektant przed i w trakcie realizacji zamówienia nie będzie Ŝądał zaliczki ani częściowej 
zapłaty, chyba Ŝe zawieszenie realizacji zamówienia nastąpiło na czas dłuŜszy niŜ 30 dni. 
Wówczas Projektant moŜe ubiegać się o zapłatę za wykonane elementy zamówienia. 

 
§ 4. 

 

1. Projekty stanowiące przedmiot umowy Projektant dostarczy: 
a) projekt budowlany/wykonawczy - 5 egzemplarzy, 
c) przedmiar robót, kosztorys inwestorski - 1 egzemplarze + wersja elektroniczna przedmiaru,  
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egzemplarz.  

 e/  projekt zastępczej organizacji ruchu drogowego na czas robót - 5 egzemplarzy, 
 g/ projekt docelowego oznakowania poziomego i pionowego - 5 egzemplarzy. 
 

2. Projektant przekaŜe Zamawiającemu Projekty wraz z oświadczeniem o kompletności 
dokumentacji, ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, wymaganymi przez obowiązujące 
przepisy. 

 

3. Projekty zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym. Zamawiającemu przysługuje 
prawo zgłaszania uwag i zastrzeŜeń do przekazanego Projektu w trakcie całego cyklu 
zatwierdzania i realizacji inwestycji. 

 

4. Projektant jest zobowiązany do usunięcia wad Projektów oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag    
i zastrzeŜeń w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niŜ w ciągu 30 dni od dnia 
ich zgłoszenia. 

 

5. Zamawiający jest zobowiązany zajmować stanowisko w sprawie przedstawionych do 
rozstrzygnięcia problemów projektowych w terminie 7 dni od daty przedstawienia takiego 
problemu. 

 
§ 5. 

 

1. Projektant zobowiązuje się wprowadzić na Ŝyczenie Zamawiającego ewentualne zmiany       
w Projektach, uwzględniające potrzeby uŜytkowe Zamawiającego. 

 

2. Zakres, termin i wynagrodzenie za dokonanie wprowadzonych zmian, o których mowa              
w ust. 1, zostaną ustalone odrębnym zleceniem, przy uwzględnieniu nakładu pracy, 
koniecznego do wprowadzenia zmian i stawek wyceny zastosowanych w wycenie 
indywidualnej załączonego do  oferty z dnia  ........................ .  

 
§ 6. 

 

Z chwilą dokonania odbioru Projektów na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie 
majątkowe do jednorazowej realizacji obiektów budowlanych na podstawie dostarczonych 
Projektów. 
 

§ 7. 
 

1. Projektant zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie nadzoru autorskiego w czasie 
realizacji projektu przez Zamawiającego. 
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2. Zakres nadzoru autorskiego o którym mowa w ust. 1 obejmuje jedynie: 
a) uzgadnianie moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 
b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Projektach o ile potrzeba 

tych wyjaśnień nie jest spowodowana błędem Projektanta. 
 

3. Nadzór autorski w zakresie określonym w ust. 2, świadczony będzie odpłatnie tylko na 
Ŝądanie Zamawiającego przesłanego Projektantowi faksem. 

 

4. Za pełnienie nadzoru autorskiego (jedno wezwanie na budowę) Projektantowi przysługuje, 
niezaleŜnie od ilości obecnych osób, wynagrodzenie netto w wysokości 0,4 % wartości brutto 
wynagrodzenia za opracowanie Projektu oraz zwrot kosztów podróŜy obliczony jak dla 
delegacji słuŜbowych. 

 
§ 8. 

 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, z przyczyn leŜących po stronie Projektanta, poza 
przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym: 
a) jeŜeli Projektant znajduje się w zwłoce z przekazaniem Projektów, przekraczającej 30 dni, 
b) w razie ogłoszenia otwarcia likwidacji lub upadłości Projektanta. 

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1,  Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną        
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 

 

3. Projektant moŜe odstąpić od umowy, poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym,          
z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego: 
a) jeŜeli z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego nastąpi przerwa w pracach 

projektowych dłuŜsza niŜ 30 dni.  
b) jeŜeli Zamawiający opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek naleŜności Projektantowi przez 

więcej niŜ 60 dni. 
 

4. W przypadkach, określonych w ust. 3, Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną       
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 

 

5. Stosowanie wyŜej określonych kar umownych, nie wyłącza dochodzenia przez 
Zamawiajacego, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar, np. 
z tytułu utraty moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie planowanych remontów dróg, na 
podstawie nie wykonanych projektów przez Wykonawcę 

 

6. Zamawiający moŜe od umowy odstąpić w kaŜdym czasie bez podania przyczyn. W takim 
przypadku zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Projektanta wynagrodzenia za wykonane 
prace projektowe proporcjonalnie do stopnia zaawansowania tych prac. 

 

7. Projektant za opóźnienie w dotrzymaniu terminu przekazania Projektu Zamawiającemu, zapłaci 
karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto całego zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki. 

 
§ 9 

 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie. 
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§ 10. 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 

2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych 
postanowień do umowy, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem:  
a) sytuacji wymienionych w § 2 pkt 2, 
b) wprowadzenia przez Zamawiającego zamiennych rozwiązań  lub ograniczenia zakresu 

zamówienia,  
c) zmiany ceny, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, 

 
§ 11. 

 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustaw - Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Prawo Budowlane oraz inne przepisy właściwe ze względu na 
przedmiot umowy. 
 

§ 12. 
 

Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd. 
 

§ 13. 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
 
 
           Zamawiający:                                             Projektant: 


